



OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA
ENDEREÇO: Rua dos Namorados, 600, Bairro São José, Nova Lacerda-MT
MUNICÍPIO: Nova Lacerda-MT

BDI S/ DESON.: 23,98%
REF.: SINAPI REV1
DATA BASE (MÊS/ANO REF): fev/22
(Valores S/ desoneração MDO)

Valor dos Materiais + MDO R\$ 481.348,66
BDI Aplicado R\$ 115.435,40
Valor Total da Obra R\$ 596.784,06
BDI Efetivo: 23,98%
I_L - ISSQN Local 5,00% R\$ 11.935,68
Estimativa de Custos com Mão-de-obra (sobre valor global) 40,00% R\$ 238.713,62

ITEM COMPONENTE DO BDI DO PROPONENTE SEM DESONERAÇÃO		INCIDÊNCIA			
		CUSTO DIRETO		PREÇO DE VENDA	
		%	R\$	%	R\$
1	CUSTOS INDIRETOS				
1.1	AC - Administração Central	4,280%	20.601,72		-
1.2	CF - Custos Financeiros	1,230%	5.920,59		-
1.3	Ri - Risco	0,970%	4.669,08		-
1.4	SG - Seguros e Garantias Contratuais	0,800%	3.850,79		-
2	LUCROS E TRIBUTOS		-		-
2.1	LUCRO		-		-
2.1.1	Lu - Lucros	8,96%	43.128,84		-
2.2	TRIBUTOS		-		-
2.2.1	Pi - Pis		-	0,65%	3.879,10
2.2.2	Co - Cofins		-	3,00%	17.903,52
2.2.3	IS - ISSQN		-	2,00%	11.935,68
2.2.4	CP - CPRB		-	0,00%	-
TOTAL		16,24%	78.171,02	5,65%	33.718,30

$$BDI = \frac{(1 + AC + AL + SG + Ri)(1 + CF)(1 + Lu)}{1 - (Co + Pi + IS + CP + IR + CS)} - 1$$

BDI Normal= 23,98%

PAMELLA SANY PINHEIRO RIBEIRO
Eng° Civil CREA-MT 40930