
BDI Efetivo: 100,00%

5,00%

100,00% 77,99%

% R$ % R$

1

1.1 Variável - f (CD) 4,800% 0,05                   6,15% 0,06                             0,01 28,1250%

1.2 0,80% do PV 1,010% 0,01                   1,29% 0,01                             0,00 27,7228%

1.3 0,25% do PV 0,250% 0,00                   0,32% 0,00                             0,00 28,0000%

1.4 0,50% do PV 0,500% 0,01                   0,64% 0,01                             0,00 28,0000%

2

2.1

2.1.1 Variável - f (CD) 6,80% 0,07                   8,71% 0,09                             0,02 28,0882%

2.2

2.2.1 0,65% do PV 0,65% 0,01                   0,83% 0,01                             0,00 27,6923%

2.2.2 3,00% do PV 3,00% 0,03                   3,84% 0,04                             0,01 28,0000%

2.2.3 5,00% BC do PV 5,00% 0,05                   6,41% 0,06                             0,01 28,2000%

2.2.4 4,50% do PV 0,00% -                     0,00% -                     

22,01% 0,22                   28,22% 0,28                             0,06 28,0781%

Pi - Pis

Co - Cofins

IS - ISSQN

CP - CPRB

TOTAL

LUCROS E TRIBUTOS

LUCRO

Lu - Lucros

TRIBUTOS

CUSTOS INDIRETOS

AC - Administração Central

BDI Normal=

0,05R$                                            

Estimativa de Custos com Mão-de-obra (sobre valor global) 1,00R$                                            

ITEM COMPONENTE DO BDI DO PROPONENTE NORMAL - SERVIÇOS

INCIDÊNCIA

PREÇO DE VENDAS CUSTO DIRETO

28,22%

Ri - Risco

CF - Custos Financeiros

SG - Seguros e Garantias Contratuais

IL  - ISSQN Local 

Valor dos Materiais + MDO 1,00R$                                            

BDI Aplicado 1,00R$                                            

Valor Total da Obra 1,00R$                                            


